

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลบ้านแปะ ตำบล/แขวง บ้านแปะ อำเภอ/เขต จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ โดย จำเอกศุภกิจ ผื่นชมภู ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นายสถิตย์พงษ์ โปธิป้อมอยู่บ้าน/span> เลขที่ ๒๑ หมู่ ๑๕ ตำบล/แขวง บ้านแปะ อำเภอ/เขต จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๑๕๐๐๒๐๐๑๗๒๐๕๔ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสบแจ่ม ฝั่งซ้าย พิกัด N ๑๘.๑๙๙๘๗๗ E ๙๘.๖๔๒๗๓๔ งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง งานระบบไฟฟ้า ติดตั้งชุดลูกลอยพร้อม สายดริอ์ปวาย ขนาด ๒x๐.๙ มม. จากบ่อบาดาลถึงประปาหมู่บ้านเป็นระยะทาง ๖๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลตำบลบ้านแปะกำหนด ณ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่๑๑ ตำบล/แขวง บ้านแปะ อำเภอ/เขต จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ ของวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง และจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ ของวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา (แบบตารางการจัดทำแผน ตามผนวก ๓)

ผู้รับจ้างตกลงใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมด และจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา (แบบตารางการจัดทำแผนตามผนวก ๔)

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงาน จ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป/รายการละเอียด จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
  - ๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา/บันทึกหลักฐานการต่อราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า
  - ๒.๒ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๔ (สี่) หน้า
- จำเอก  (ศุภกิจ ผื่นชมภู) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง (นายสถิตย์พงษ์ โปธิป้อม)
- ปลัดเทศบาล รักษาการแทน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ



- ๒.๔ ผนวก ๔ เอกสารของผู้รับจ้าง จำนวน ๒ (สอง) หน้า  
 ๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดการติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๓ (สาม) หน้า  
 ๒.๖ ผนวก ๖ สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า  
 ๒.๗ ผนวก ๗ แบบตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า  
 ๒.๘ ผนวก ๘ แบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT ๐๐๓๔๒/๖๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของ ราคาจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ การค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของ ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความ รับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้ว เสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องทำ หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับ ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง.

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่น บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ..... บาท (ถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดย ถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
 จำเอก  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
 (ศุภกิจ พันนวม) (นายสถิตย์พงษ์ โปธิป้อม)

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านแปะ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างด ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้างด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้างดได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้างดเพื่อพิสูจน์ว่าได้ เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้างดได้ทันที

๕.๓ (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้างดที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างด

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้างดที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้างดให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดตามข้อ ๕.๓

### ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน  
จำเอก  
ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) สกิตติพงษ์ โพธิ์ป้อม ผู้รับจ้าง

(ศุภกิจ ผืนชมพู)

(นายสกลิตพงษ์ โพธิ์ป้อม)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ



ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ  
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย  
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

#### ข้อ ๗ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์  
ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม  
กำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่า  
กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย  
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง  
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิก  
สัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มี  
การบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจาก  
วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่  
ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย  
โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้าง  
มีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข  
ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้  
ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ  
รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ  
ปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง  
งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็น  
จำเอา

(ศุภกิจ ผื่นชมพู)

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ



(นายสถิตย์พงษ์ โปธิป้อม)

(นายสถิตย์พงษ์ โปธิป้อม)

เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ  
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่  
ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก  
สัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง  
ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ  
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่  
ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้อง  
ทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับ  
ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ  
ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของ  
ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของ  
ผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง  
รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของ  
ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้าง  
คงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ  
ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่า  
เสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ  
ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่  
ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ  
ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

จำเอก

(ศุภกิจ ผื่นชมภู)

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

ศกิตยพงษ์ โปธิป้อม ผู้รับจ้าง  
(นายสถิตย์พงษ์ โปธิป้อม)

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

#### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

#### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

จำเอก

(ศุภกิจ ผื่นชมภู)

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

สภิตถ์พงษ์ ไรรัตน์ ผู้รับจ้าง  
(นายสภิตถ์พงษ์ ไรรัตน์)



อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ .....-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

จำเอก

(ศุภกิจ ผั่นชมภู)

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

สตีเฟ่น พงษ์ ไรสีป้อม

(นายสตีเฟ่น พงษ์ ไรสีป้อม)

ผู้รับจ้าง



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการทำงานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

#### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญา ดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน

จำเอก

(ศุภกิจ ผื่นชมภู)

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

สวัสดิ์พงษ์ ภูมิสุข ผู้รับจ้าง

(นายสวัสดิ์พงษ์ ภูมิสุข)



ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของ  
ผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

### ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญา  
โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์  
สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วย  
เหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม  
๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน  
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

จำเอก.....ผู้ว่าจ้าง  
(ศุภกิจ ผื่นชมภู)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายสตีตย์พงษ์ โปธิ์ป้อม)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายวิโรจน์ อิมใจ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวระวีวรรณ อิมใจ)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๕๗๓๑๙๑๔๗

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๕๒๒๐๒๓๗๘๘



ใบเสร็จรับเงิน  
(สำเนา)  
เทศบาลตำบลบ้านแปะ

เลขที่ RCPT-00342/64

วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ได้รับเงินจาก นายสถิตย์พงษ์ โปธิบ้อม

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11 เป็นเงินสด	2208010101.001	7,000.00	สัญญาเลขที่ 8/2564 (CNTR-0234/64)
รวมเงิน			7,000.00	

ตัวอักษร (เจ็ดพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวระวีวรรณ อิมใจ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘/๒๕๖๔

งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  
บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๑๑  
ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๒.๑	ผนวก ๑ แบบรูป/รายการละเอียด	จำนวน	๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๒	ผนวก ๒ ใบเสนอราคา/บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา	จำนวน	๒ (สอง) หน้า
๒.๓	ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน	๔ (สี่) หน้า
๒.๔	ผนวก ๔ เอกสารของผู้รับจ้าง	จำนวน	๒ (สอง) หน้า
๒.๕	ผนวก ๕ รายละเอียดการติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน	๓ (สาม) หน้า
๒.๖	ผนวก ๖ สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง	จำนวน	๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๗	ผนวก ๗ ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน	๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๘	ผนวก ๘ ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน	๑ (หนึ่ง) หน้า

เทศบาลตำบลบ้านแปะ  
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

## ผนวก ๑

# บ้านบวกห้า

สถานที่ตั้งป่า  
บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย  
พิกัด N 18.199877  
E 98.642734

ติดตั้งชุดกล้องพร้อมสาย  
ตัวรับสายขนาด 2x0.9 มม.  
จากป้อมลาดถึงป่าประดู่เป็น  
ระยะทาง 630 ม.



เอกสารแนบท้ายบัญชีเชิงสถิติ หมายเลข 812864  
ฉบับที่ -1 มี.ย. 2564 จ.อ.  
(คู่ที่จว. - ทีมของกรม)  
ปดัดเทศบาลตำบลบ้านแม่เปิน รัชมหาราชบวรเขต  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่เปิน  
องค์ ศิริพงษ์ ไชยใส ผู้รับจ้าง  
องค์ พเยาว์ พยาน  
นายกวิโรจน์ สิงใจ)  
นักบริหารงานระดับสูง  
ประวีระ  
(นางสาวอรรษา รุ่งเรือง)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญพิเศษ  
องค์ ประวีระ  
นางอภิรดี ตันทีเขต  
นางฉวีรัตน์ ศรีประเสริฐ

เทศบาลตำบลบ้านแม่เปิน  
สำนักงานของ เทศบาลตำบลบ้านแม่เปิน 50240  
แบบมาตรฐาน ทต.บ้านแม่เปิน

ผู้ปฏิบัติงานประจำ (ชื่อจริง)	นางประวีระ ไชยใส	หมู่ที่ 11	เห็นแบบ	นางประวีระ ไชยใส
จำนวน 1 งาน	บ้านแม่เปินฝั่งซ้าย	ปดัดเทศบาลตำบลบ้านแม่เปิน	เห็นขอบ	นางประวีระ ไชยใส
ชื่อผู้เกิด	<u>ศิริพงษ์ ไชยใส</u>	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่เปิน	เห็นขอบ	นางประวีระ ไชยใส
บุตรที่	นางประวีระ ไชยใส	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่เปิน	เห็นขอบ	นางประวีระ ไชยใส
ชื่อแม่แบบ	<u>ศิริพงษ์ ไชยใส</u>	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่เปิน	เห็นขอบ	นางประวีระ ไชยใส
อนุมัติ	<u>ศิริพงษ์ ไชยใส</u>	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่เปิน	เห็นขอบ	นางประวีระ ไชยใส
นางประวีระ ไชยใส				
นางอภิรดี ตันทีเขต				
นางฉวีรัตน์ ศรีประเสริฐ				
นางประวีระ ไชยใส				
นางประวีระ ไชยใส				
นางประวีระ ไชยใส				
นางประวีระ ไชยใส				
นางประวีระ ไชยใส				
นางประวีระ ไชยใส				
นางประวีระ ไชยใส				

## ผนวก ๒

# บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา

ณ เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 พ.ค. 2564

ตามที่ นางศุภกนิษฐ์ พงษ์ไพบูลย์ โดย บริษัท ประจักษ์บริหารการก่อสร้าง จำกัด  
ได้เสนอราคาต่อเทศบาลตำบลบ้านแปะ จัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านร่มเกล้า 204

ของเทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามใบเสนอราคาแนบท้าย  
โดยเสนอราคาเป็นเงิน 141,500 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นั้น

เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว ปรากฏว่า

( ) ขอยื่นราคาเดิม

(  ) ยินยอมลดราคาลงอีก คงเหลือ 140,000 บาท

(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ข้อเสนออื่นๆผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาที่ถูกกล่าวข้างต้น พร้อมกันนี้จึงให้ ผู้เสนอ  
ราคาร่างชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมประทับตรา(ถ้ามี)ไว้ถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) <u>ศุภกนิษฐ์ พงษ์ไพบูลย์</u>	ผู้เสนอราคา
(ลงชื่อ) <u>นางศุภกนิษฐ์ พงษ์ไพบูลย์</u>	เลขที่ใบเสนอราคา
วันที่ <u>1 มิ.ย. 204</u>	เลขที่ <u>8/2564</u>
ตำแหน่ง <u>จ.อ.</u>	
ประทับตรา(ถ้ามี) กิจ <u>พื้นชุมชน</u>	
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ รักษาการแทน	
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ	
(ลงชื่อ) <u>ศุภกนิษฐ์ พงษ์ไพบูลย์</u>	ผู้รับจ้าง
เจ้าหน้าที่พัสดุ	
(ลงชื่อ) <u>นายวิโรจน์ อิมใจ</u>	พยาน
นักบริหารงานระดับต้น	
(ลงชื่อ) <u>นางวราภรณ์ อิมใจ</u>	พยาน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	

(ลงชื่อ) [Signature]  
นางสาวบุญยาพร ใจเงี้ยวคำ  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน





# ใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

1. ข้าพเจ้า ร้านค้า/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท..... นายสุวิทย์พงษ์ ไปธิป  
ตั้งอยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ 15 อาคาร.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... เมืองแปะ อำเภอ/เขต..... จอมทอง  
จังหวัด เชียงใหม่ โทร 091-6907796 โดย.....

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน..... ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่แจ่มอู่รัง

ตามราคาที่เราได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ (ถ้ามี)  
เป็นเงินทั้งสิ้น..... 141,500 บาท (..... หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน.....)  
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน..... บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ข่วงไว้ด้วยแล้ว

3. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที โดยครบถ้วนถูกต้อง  
ภายใน..... 45 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาใบสั่งจ้าง

4. กำหนดเวลาส่งแผนการใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิต  
ภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐  
วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาใบสั่งจ้าง

5. กำหนดเวลาส่งแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของ  
ปริมาณเหล็กที่จะต้องทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาใบสั่งจ้าง

เอกสารแนบท้ายใบสั่งจ้างก่อสร้าง เลขที่ 8/2564  
ลงวันที่ 25 มี.ย. 2564  
ลงชื่อ (นางสาวระวีวรรณ ลิมไธ) (รับ)  
นางสาวระวีวรรณ ลิมไธ  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ  
ลงชื่อ (นางสาวระวีวรรณ ลิมไธ) (รับ)  
นางสาวระวีวรรณ ลิมไธ  
เลขที่ 25 หมู่ 15 ตำบล เมืองแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่  
ลงชื่อ (นางสาวระวีวรรณ ลิมไธ) (รับ)  
นางสาวระวีวรรณ ลิมไธ  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
ตำแหน่ง.....



ประทับตรา (ถ้ามี)

## ผนวก ๓

สรุปประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย (แบบท้ายใบเสนอราคา)

ส่วนราชการ

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ.สบแจ่มฝั่งซ้าย ม.11 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบและรายการ

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน

แบบทต.บ้านแปะ ที่ -

รายการเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา

ราคาน้ำมันโซล่า

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	สรุปประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย	141,500	
	เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 8/2564		
	ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2564		
	จ.อ. (ศุภกิจ พันชมภู) ผู้ร่าง		
	ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ รักษาการแทน		
	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ		
	ลงชื่อ ศุภกิจ พันชมภู ผู้รับจ้าง		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 141,500 บาท	141,500	บาท
	ปรับราคาให้เหมาะสม (ตามฉบับประมาณ) 141,500 บาท	141,500	บาท
	นักบริหารงานระดับต้น ตัวอักษร		
	ลงชื่อ นางสาววิมลรัตน์ อิมใจ พยาน		
	(นางสาวระวีวรรณ อิมใจ)		
	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ		
	ลงชื่อ ศุภกิจ พันชมภู ผู้เสนอราคา		
	(นางสาววิมลรัตน์ อิมใจ)		

ร้าน/หจก./บ.....

สรุปประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย (แบบท้ายใบเสนอราคา)

ส่วนราชการ

ประเภท

สถานที่ก่อสร้าง บ.สบแจ่มฝั่งซ้าย ม.11 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา

ราคาน้ำมันโซล่า

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	114,599	26,907	141,500	
2.	ประเภทงานทาง	-	-		
3.	ประเภทงานชลประทาน				
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			141,500	บาท
	ปรับราคาให้เหมาะสม ตามงบประมาณ			141,500	บาท

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 8/2564  
 ลงวันที่ = 1 ต.ย. 2564  
 จ.อ.  
 ๑.๑. (ศกจ. ฝั่งซมก)  
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ ราชอาณาจักรไทย  
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ  
 ๑.๑.๑. (นางสาววิโรจน์ สิงโต)  
 ๑.๑.๒. (นางสาวระวีวรรณ อิมใจ)  
 ๑.๑.๓. (นางวิชากร พงศ์ขันธ์ นานา)  
 (คุณณรงค์กร พงษ์ ไร่ไร่)



ร้าน/ทจก./บ.....

ประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย(แบบท้ายใบเสนอราคา)

รายละเอียด 1.งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงฟักัด 2.งานระบบไฟฟ้า N 18.199877 E 98.642734

สถานที่ก่อสร้าง บ.สบแจ่มฝั่งซ้าย ม.11 ต.บ้านแม่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ราคาม่ามีโซล่า

รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่

โดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	ประตุน้ำเหล็กหล่อหน้าแปลน 4 นิ้ว	4.00	ชุด	4,900	17,600	400	2,900	17,400	
1.2	ประตุน้ำเหล็กหล่อหน้าแปลน 3 นิ้ว	2.00	ชุด	4,900	7,600	600	1,900	6,900	
1.3	ชุดวาล์วทองเหลือง รั้งตั้ง 3 นิ้ว	2.00	ชุด	1,000	2,180	600	1,900	2,380	
1.4	บีมไฟฟ้า 2 นิ้ว 3 แรงม้า 380V	2.00	ชุด	16,900	33,800	400	900	34,900	
1.5	บีมน้ำชนิดจุ่มแช่ ขนาด 1 แรงม้า ใช้ไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลท์	1.00	ชุด	2,800	2,800	400	400	4,200	
รวมยอดรวม				จ.อ. 8/2564		6,800		46,580	บาท

เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยระบบอัตโนมัติ  
จ.อ. 8/2564

ชื่อ (สุชาติ หุ่นมงคล) รับผิดชอบ  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแม่แปะ รักษาการการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่แปะ

ชื่อ ศิริโชค นวดี รับจ้าง

ชื่อ (นายวิโรจน์ อิ่มใจ) พยาน  
นักบริหารงานระดับต้น

ชื่อ งามวรรณ อิ่มใจ พยาน  
นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ  
นักวิชาการพิเศษชำนาญการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา									
2	งานระบบไฟฟ้า							76,580/-	
	2.1 ชุดตู้ควบคุมเบรกเกอร์ 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์ เมนเบรกเกอร์ 100 แอมป์	1.00	ชุด	7,100/-	7,100/-	980	960	4,020	
	2.2 ตู้ควบคุมตู้แม่ข่าย 3 เฟส เมนเบรกเกอร์ 15 แอมป์	2.00	ชุด	7,500/-	15,000/-	980	19,100	16,920	
	2.3 สวิตช์อัตโนมัติแบบตู้ลอย ขนาด 220 โวลต์	3.00	ชุด	550	1,650/-	380	10,950	2,700	
	2.4 สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x16 ตร.มม.	30.00	เมตร	45	1,350/-	90	600	1,950	
	2.5 สายไฟฟ้า VCT ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	50.00	เมตร	18	650/-	11	550	1,700	
	2.6 ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC ประเภท 1 ตก. 1 นิ้ว ยาว 4 เมตร	2.00	ท่อน	80	160/-	190	240	400	
	2.7 ปลั๊กพลาสติก ขนาด 8x6 นิ้ว กั้นน้ำ	3.00	อัน	90	270/-	-	-	270	
	2.8 ทังคนพลาสติกขนาด 3.0 มม	14.00	ตัว	15	210/-	-	-	210	
	2.9 สวิตช์ลูกลอยไฟฟ้า 220V	20.00	เมตร	55	1,100/-	-	-	1,100	
	2.10 สายร้อยสาย ขนาด 2x0.9 มม.	3.00	ชุด	950	2,850/-	345	3,450	1,095	
3	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
	- ชุดรางโคมอน LED T8 ขนาด 18 วัตต์	2.00	ชุด	2,160	4,320/-	210	2,370	5,480	
	อื่นๆ								
	- บ้ายประชาสัมพันธ์	1.00	บ้าย	4,410	4,410/-	-	-	4,410	
	- บ้ายโครงการ	1.00	บ้าย	7,465	7,465/-	-	-	7,465	
	รวม 3			316	316	290	290	548	คิดรวมในค่า Factor F
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น									บาท
114,593/-									บาท




(นายวิโรจน์ อิมใจ)  
 นักบริหารงานระดับต้น  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 (นางสาวระวีวรรณ อิมใจ)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผู้เสนอราคา  
 บริษัท... (ชื่อบริษัท)

ร้านพจก./ป

## ผนวก ๔



ข้าพเจ้าขอรับ  
บัตรประชาชน ไปเรียบร้อยแล้ว

เอกสารรับบัตรประชาชนเลขที่: 8/2564  
BORA-10.7-03-2562  
ลงวันที่: 1 มี.ค. 2564  
ชื่อ: จ.อ. [Signature]  
ผู้รับ: [Signature]  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ: นายเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ  
ชื่อ: สติชัยพงษ์ โปธิ์ป้อม  
ชื่อ: [Signature] พยาน  
ชื่อ: [Signature] พยาน  
ชื่อ: [Signature] พยาน  
ชื่อ: [Signature] พยาน  
นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 5002-015703-7 สำนักทะเบียน อำเภอจอมทอง

รายการที่อยู่ 21 หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

แทนฉบับเดิมที่ชำรุด

ลงชื่อ นายทะเบียน (นายสวัสดิ์ ล้อยศ)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 6 ตุลาคม 2558

สำเนาถูกต้อง  
นายสวัสดิ์ ล้อยศ

เล่มที่ --1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 5002-015703-7 จำนวนที่ 4  
 ชื่อ นายสวัสดิ์พงษ์ ภิบริป้อม สัญชาติ ไทย เพศ ชาย  
 เลขประจำตัวประชาชน 1-5002-00172-05-4 สถานภาพ โสด  
 มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ บัวแก้ว  
 บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ประสงค์  
 \* มาจาก ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร นายเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ  
 เข้ามาอยู่ในบ้านเมื่อ 20 ก.ค. 2538 (นายสวัสดิ์ ล้อยศ) นายทะเบียน

เอกสารแนบท้ายฉบับเดิมที่ชำรุดที่ 8/2564  
 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2564  
 จ.อ. 3-5002-00139-47-9 สัญชาติ ไทย  
 อ.ชื่อ (ศกกิจ ฝันชนก) 3-5002-00142-36-4 สัญชาติ ไทย  
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ รักษาการแทน  
 อ.ชื่อ สวัสดิ์พงษ์ ภิบริป้อม (นายสวัสดิ์ ล้อยศ)  
 อ.ชื่อ [Signature] พยาน  
 (นายวิโรจน์ อิมใจ) พยาน  
 นักบริหารงานระดับ  
 อ.ชื่อ [Signature] พยาน  
 (นางสาวระวีวรรณ อิมใจ) พยาน  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



\*\* ไปที่ นายทะเบียน

## ผนวก ๕

## รายละเอียดแสดงการติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๘๙๗ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๒.๙ ในการจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน ๑ ล้านบาทให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ทั้งในระหว่างก่อสร้างและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒๕/ว ๒๘๐๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๒.๓ การติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยมีแผ่นป้ายแสดงรายละเอียด ๒ ประเภทคือ

๑. แผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและอีกไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หลังจากงานแล้วเสร็จ และแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างตามแบบที่แนบ

กรณีงานก่อสร้างใดไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง ให้จัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงเหตุของความล่าช้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ หรือระยะเวลาที่ได้มีการขยายเวลาตามสัญญาจ้าง (ถ้ามี) โดยติดตั้งไว้กับคู่ป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างตามวรรคหนึ่ง ก่อนหมดระยะเวลาในสัญญาจ้าง

กรณีป้ายตามวรรคหนึ่งชำรุด ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

สำหรับงานก่อสร้างทาง คลองหรือลำน้ำ ให้ติดตั้งแผ่นป้ายตามวรรคหนึ่งไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง

๒. แผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ติดตั้งแผ่นป้ายที่มีลักษณะคงทนถาวร และแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างตามแบบที่แนบ

จำเอก

  
(ศุภกิจ ผื่นชมภู)

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ



ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

  
(นายสถิตย์พงษ์ โปธิ์ป้อม) ผู้รับจ้าง

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลบ้านแปะ  
(ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)  
ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำ และติดตั้งแผ่นป้าย

โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลบ้านแปะ

โทร. 0-5303-2128-9

งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย พิกัด N 18.199877 E 98.642734 งานระบบ  
สุขาภิบาลและระบบดับเพลิง งานระบบไฟฟ้า ติดตั้งชุดลูกกลอยพร้อมสายดริอปวาย ขนาด 2x0.9 มม. จากบ่อบาดาล  
ถึงประปาหมู่บ้านเป็นระยะทาง 630 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านแปะกำหนด ณ บ้าน  
สบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
ผู้รับจ้าง นายสถิตย์พงษ์ โปธิป้อม อยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
โทร 09-2690-7796

ระยะเวลาเริ่มต้น 2 มิถุนายน 2564 ระยะเวลาสิ้นสุด 16 กรกฎาคม 2564 รวมระยะเวลา 45 วัน  
วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ 150,000 บาท ราคากลาง ค่าก่อสร้าง 149,612.62 บาท  
วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 140,000 บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายประยูร	จินาจันทร์	ประธานกรรมการ	โทร. 08-1530-9218, 0-5303-2128 ต่อ17
2.นายธวัชชัย	ไทยกรรม์	กรรมการ	
3.นายอดุลย์	ตาคำมูล	กรรมการ	

ผู้ควบคุมงาน

1.นายวิโรจน์	อิมใจ	ผู้ควบคุมงาน	โทร. 08-8252-4365
--------------	-------	--------------	-------------------

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

จำเอก

  
(ศุภกิจ ผั่นชมภู)

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ



ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

 ผู้รับจ้าง  
(นายสถิตย์พงษ์ โปธิป้อม)

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลบ้านแปะ  
(ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ)  
ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำ และติดตั้งแผ่นป้าย

โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลบ้านแปะ

งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย พิกัด N 18.199877 E 98.642734 งานระบบ  
สุขาภิบาลและระบบดับเพลิง งานระบบไฟฟ้า ติดตั้งชุดลูกลอยพร้อมสายดรอปวาย ขนาด 2x0.9 มม. จากบ่อบาดาล  
ถึงประปาหมู่บ้านเป็นระยะทาง 630 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านแปะกำหนด  
ณ บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วงเงินงบประมาณ 140,000 บาท

วันเริ่มสัญญา เริ่มต้น 2 มิถุนายน 2564 ระยะเวลาสิ้นสุด 16 กรกฎาคม 2564

ผู้รับจ้าง นายสถิตย์พงษ์ โปธิป้อม

ผู้ควบคุมงาน นายวิโรจน์ อิ่มใจ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายประยูร จินาจันทร์ ประธานกรรมการ  
2.นายรัชชัย ไทยกรรม์ กรรมการ  
3.นายอดุลย์ ตาคำมูล กรรมการ

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

จำเอก

  
(ศุภกิจ ผื่นชมพู)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ



ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

  
(นายสถิตย์พงษ์ โปธิป้อม)

ผู้รับจ้าง

## ผนวก ๖

### สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง

สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างเสนอราคาได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.40 PVct/PVCo$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เสนอราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เสนอราคา

PVct = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เสนอราคา

จำเอก

  
(ศุภกิจ ผั่นชมภู)

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

  
(นายสถิตย์พงษ์ โปธิป้อม)

ผู้รับจ้าง

## ผนวก ๗



แบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ภาคผนวก 2

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
1							
2							
3							
4							
5							
รวม				xxx	xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)				xxx	xxx	xxx	xxx

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

( )

## ผนวก ๘

แบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

ภาคผนวก 3

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ .....(ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
1	เหล็กเส้น	ตัน			
2	เหล็กข้ออ	ตัน			
3	เหล็กเส้นกลม	ตัน			
4					
5					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			xxx	xxx	xxx

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )