

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จร หมู่ที่ ๒๐ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
-หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านแปะ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ๑) งานโครงสร้างทาง ๒) งานผิวทาง ๔) งานไม้แบบ
๔) ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตำบลบ้านแปะ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๑๘,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๕.๒ -
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายประยูร จินาจันทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายวิโรจน์ อิมใจ นักบริหารงานช่าง
 - ๖.๓ นายอดุลย์ ตาคำมูล นายช่างสำรวจ



บันทึกการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรียนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะที่ ๕๔๕ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโดยวิธีตกลงราคา ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่จร หมู่ที่ ๒๐ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น มีการประชุมกันเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ทำการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่จร หมู่ที่ ๒๐ ตำบลบ้านแปะ ซึ่งได้กำหนดราคากลางมาตรฐาน Factor F ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางสรุปได้ ดังนี้


ประเภทงานถนน

- ค่า Factor F ประกอบด้วย ค่าอำนาจการ ค่าความผันผวน ดอกเบี้ย กำไรและภาษี
- ราคากลาง = ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F
- ตามงบประมาณค่าใช้จ่าย รวมราคาข้างต้นนี้ซึ่งคิดกำหนดโดยเทศบาลตำบลบ้านแปะ
- รวมค่างานต้นทุน = ๘๖,๙๕๔.๙๒ บาท
- ค่า Factor F ตามตาราง = ๑.๓๖๒๔ บาท
- เมื่อแทนค่าตามสูตรจะได้ราคากลางตามข้างต้นนี้ = ๑๑๘,๔๖๗.๓๘ บาท
- ปรับราคาให้เหมาะสม(ตามงบประมาณ) = ๑๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ทั้งนี้ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนดให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กระทรวงการคลัง (คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง) เสนอโดยให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป (เอกสารตามรายละเอียดรูปแบบและประมาณการแนบท้าย)

พร้อมนี้จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประยูร จินาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิโรจน์ อิ่มใจ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอดุลย์ ตาคำมูล)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

.....
.....
(นายประยูร จินาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ


.....
.....
จ.อ.
(ศุภกิจ ผืนชมพู)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

๒ ๑๑ ๖๑

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

อนุมัติ อนุมัติ


(นายพันศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ
.....
๑ ๗ ๖๑

ประเภทงานก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จร หมู่ที่ 20 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.0 ม. ยาว 70.0 ม. ทน 0.15 ม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำโดยเฉลี่ยทุก 2 ไร่ มีมูลค่า = 0.00-0.30 เมตร

ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ชื่อสายทางบ้านแม่จร ม.20 ต.บ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านแปะ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานโครงสร้างทาง		-	-	-	-	-	-	
1	งานทรายหยาบรองพื้นทาง ถนน คสล.	ลบ.ม.	13.65	622.57	8,498.08	1.3624	848.19	11,577.78	
2	งานผิวทาง		-	-	-	-	-	-	
1	งานผิวจราจร คสล. กำลังอัด 180 ksc.	ตร.ม.	210.00	317.86	66,750.39	1.3624	433.05	90,940.73	
2	โหล่ทางหินฝุ่น	ลบ.ม.	7.00	304.35	2,130.45	1.3624	414.65	2,902.53	
3	งานทางเชื่อม		-	-	-	-	-	-	
1	คอนกรีตทางเชื่อม คสล. กำลังอัด 180 ksc.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานไม้แบบ		-	-	-	-	-	-	
1	ไม้แบบ	ตร.ม.	28.00	342.00	9,576.00	1.3624	465.94	13,046.34	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามที่เทศบาลฯกำหนด	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	คิดรวมในค่า Factor F
3	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				86,954.92		รวมราคากลางทั้งสิ้น	118,467.38	


ปรับราคาให้เหมาะสมกับงบประมาณ 118,000.00 บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	118,000.00
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธานกรรมการ
 (นายประยูร จินจันทร์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ
 (นายวิโรจน์ อิ่มใจ)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา


 กรรมการ
 (นายอตุลย์ ดาต้ามูล)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน