

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
-หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านแปะ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๙๔,๐๐๐- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ๑) งานโครงสร้างทาง ๒) งานผิวทาง ๓) งานทางเชื่อม ๔) งานขนส่งวัสดุ ๕) งานไม้แบบ
๖) ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตำบลบ้านแปะ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๙๔,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๕.๒ -
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายประยูร จินาจันทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายวิโรจน์ อิมใจ นักบริหารงานช่าง
 - ๖.๓ นายอดุลย์ ตาคำมูล นายช่างสำรวจ

บันทึกการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๒๘๗ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยวิธีตกลงราคา ดังนี้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น มีการประชุมกันเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ทำการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านแปะ ซึ่งได้กำหนดราคากลางมาตรฐาน Factor F ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางสรุปได้ ดังนี้

ประเภทงานอาคาร

- ค่า Factor F ประกอบด้วย ค่าอำนาจการ ค่าความผันผวน ดอกเบี้ย กำไรและภาษี
- ราคากลาง = ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F
- ตามงบประมาณค่าใช้จ่าย รวมราคาข้างต้นนี้ซึ่งคิดกำหนดโดยเทศบาลตำบลบ้านแปะ
- รวมค่างานต้นทุน = ๒๙๕,๑๔๒.๔๐ บาท
- ค่า Factor F ตามตาราง = ๑.๓๖๒๔ บาท
- เมื่อแทนค่าตามสูตรจะได้ราคากลางตามข้างต้นนี้ = ๔๐๒,๑๐๒.๐๑ บาท
- **ปรับราคาให้เหมาะสม (ตามงบประมาณ) = ๓๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท**

ทั้งนี้ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนดให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กระทรวงการคลัง (คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง) เสนอโดยให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป (เอกสารตามรายละเอียดรูปแบบและประมาณการแนบท้าย)

พร้อมนี้จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประยูร จินาจันทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิโรจน์ อิ่มใจ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอดุลย์ ตาคำมูล)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

.....
.....
(นายประยูร จินาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

.....
.....
จ.อ.
(ศุภกิจ ผื่นชมพู)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ
๒๘-๑๑-๖๑

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

.....
(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ
๒๘-๑๑-๖๑

ประเภทงานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

มีความยาว 120 เมตร ภายในกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร หน้า 0.10 เมตร
 ซื่อสายทางบ้านท่าคอมวัง น.10 ต.บ้านเปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านเปะ

ระยะเวลาค่าเนิงาน 60 วัน
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
	อ.งานทาง								
1	งานวางระบายน้ำ		-	-	-	-	-	-	
1	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	120.00	2,459.52	295,142.40	1.3624	3,350.85	402,102.01	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามที่เทศบาลกำหนด	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	คิดรวมในค่า Factor F
3	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานงานต้นทุนทั้งสิ้น				295,142.40		รวมราคากลางทั้งสิ้น		402,102.01

ปรับราคาให้เหมาะสมกับงบประมาณ 394,000.00 บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	394,000.00
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

(นายประยูร จินาจันทร์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ

(นายวิโรจน์ อิ่มใจ)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

..... กรรมการ

(นายอดุลย์ ตาคำมูล)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน